



CITTÀ DI AVIGLIANA

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 452 DEL 19/06/2023

OGGETTO : PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" INTERVENTO PER AMPLIAMENTO MICRONIDO ALICE. PRESA D'ATTO PROPOSTA DA PARTE DELLA CUC E AGGIUDICAZIONE A FAVORE SOC SBIT. CUP C38H22000280006 CIG 9837085B56

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE **Segreteria Amministrativa**

Il Responsabile settore segreteria amministrativa e organizzazione

Premesso che:

l'A.C. , con deliberazione di G.C. n. 55 del 29/03/2022, stabiliva di candidare all'avviso emesso dal Ministero dell'istruzione a valere sui fondi PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziati dall'Unione europea- Next Generation EU l'intervento di ampliamento del micro- nido Alice, Via Drubiaglio 1;

-Il Ministero dell'istruzione, con decreto del direttore generale dell'unità di missione per il PNRR 8/09/2022 n 57, approvava le graduatorie degli interventi ammessi a finanziamento relativamente alla missione 4 – componente 1 – investimento 1.1. piano asili nido (la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate con DM 31/22, 111/22, 203/22) all'interno delle quali è compreso anche l' ampliamento dell'asilo nido Alice proposto da questa Amministrazione per l'ammontare di euro 480.000,00;

conseguentemente in data 13/10/2022 veniva sottoscritto fra Ministero dell'istruzione ed il Comune l'accordo di concessione relativamente al finanziamento di che trattasi in cui venivano fissati ammontare, tempi e obblighi per la realizzazione delle opere di ampliamento asilo nido Alice;

In seguito, con istanza n. 6070 del 30/01/2023 veniva avanzata la richiesta dell'ulteriore finanziamento pari a euro 48.000,00 in virtù dell'art 1 c 370 della L 197 del 29/12/2022 – Legge di Bilancio 2023 – la quale ha previsto per l'anno 2023 in aggiunta al finanziamento assegnato un contributo ulteriore nella misura del 10% dell'importo assegnato a favore delle opere indifferibili PNRR per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, carburante e prodotti energetici; pre-assegnazione confermata con decreto MEF datato 12/03/2023;

con determinazione del direttore area lavori pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 97 del 15/02/2023 si affidavano, per distinte competenze, le prestazioni professionali connesse alla



CITTÀ DI AVIGLIANA

realizzazione delle opere in argomento comprendenti la progettazione, direzione, adempimenti sicurezza, cre a favore dei professionisti Ing. Massimo Sigot, Studio Goffi, Studio Elettrotecnico Perenchio, Arch. Cancia Marina, Arch. Ruffa Patrizia, Ing. Claudio Regazzoni;

con deliberazione di G.C. n. 71 del 28/03/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, venivano approvati, in linea tecnica, gli elaborati sviluppati a livello di progetto definitivo inerenti le opere di “AMPLIAMENTO MICRONIDO ALICE”, a firma Arch Cancia Marina, ai soli fini dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione delle opere medesime;

il progetto definitivo/esecutivo (depositato agli atti in data 17/05/2023 ai prot n. 13575, 13576, 13577, 13578) veniva validato dal RUP con atto assunto il 17/05/2023 e quest’ultimo veniva fatto proprio dall’A.C. con determinazione del direttore area lavori pubblici, tecnico n. 321 del 17/05/2023;

quindi il richiamato progetto definitivo/esecutivo veniva approvato con deliberazione di G.C. n. 121 del 17/05/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, per l’ammontare complessivo di euro 528.000,00 di cui per lavori euro 378.399,67 e per somme a disposizione euro 149.600,33;

Preso atto

Della determinazione del direttore area lavori pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 329 del 17/05/2023 con cui è stato stabilito di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori inerenti l’intervento per l’ampliamento micronido Alice inserito nel piano PNRR M4C1.I1.1 e a tal fine sono stati fissati i criteri di aggiudicazione demandando alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Unione Montana Valle di Susa l’avvio del procedimento per l’affidamento dei lavori medesimi;

della determinazione della Centrale Unica di Committenza n 65 del 22/05/2023 con cui è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, sono stati approvati i relativi documenti di gara ed è stato determinato nell’ammontare di euro 2.099,40 il contributo a carico del Comune a titolo di rimborso per l’attività espletata;

che la gara è stata esperita, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato al 8/06/2023 ore 9.00;

che con determinazione della responsabile della centrale unica di committenza n.81 del 14/06/2023 sono state approvate le operazioni della gara esperita per l’appalto dei lavori di che trattasi , e, conseguentemente, è stata approvata, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione della procedura medesima in favore di IMPRESA EDILE SBIT SRL Cod. Fisc./P. IVA 02221670017, sede legale Via Asti n. 1 Santena (TO);

Presa visione

dei verbali delle sedute di gara tenutesi, in forma pubblica e in seduta riservata, in data 08/06/2023, 12/06/2023 e 13/06/2023 e della determinazione n. 81/2023 adottata dalla CUC nella medesima data (depositati al prot. n. 16729 el 15/06/2023) da cui emerge l’esito della procedura nei seguenti termini:

operatori invitati:



CITTÀ DI AVIGLIANA

Balma Building Srl Viale dei Mareschi n. 8/M Avigliana (TO)
Edil Paid sas di Lombardo Ida & C. C.so G. Ferraris n. 146 Torino
Terra Costruzioni Srl Viale del Risorgimento n. 9 Beinasco (TO)
Impresa Edile Sbit Srl Via Asti n. 1 Santena (TO)
Proge Srl Via Magenta n. 35 Torino
D.G.L. Costruzioni sas di Lazzara P. & C. Via Unità d'Italia n. 1 Rivoli (TO)
PA.R.ED. Srl Via L. Colli n. 20 Torino

offerte pervenute:

	RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	PROTOCOLLO E DATA ARRIVO
01	Balma Building Srl	Viale dei Mareschi n. 8/M Avigliana (TO)	0003349 del 07/06/23
02	Impresa Edile Sbit Srl	Via Asti n. 1 Santena (TO)	0003345 del 07/06/23
03	PA.R.ED. Srl	Via L. Colli n. 20 Torino	0003344 del 07/06/23

Dato atto che la verifica dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario è in itinere a cura della C.U.C. dell'Unione Montana Valle Susa;

Ritenuto

pertanto, in ottemperanza al disposto di cui all'art 33 del Codice dei Contratti e della convenzione disciplinante i rapporti fra la stazione appaltante –CUC- ed il Comune, di aggiudicare i lavori di ampliamento Micronido Alice presso il complesso scolastico Anna Frank, frazione Drubiaglio (Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – PNRR espletata dall'ente medesimo per conto della Città di Avigliana, in favore dell' operatore IMPRESA EDILE SBIT SRL Cod. Fisc./P. IVA 02221670017, sede legale Via Asti n. 1 Santena (TO);

Reputato altresì

Necessario recepire la determinazione del direttore area lavori pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 450 del 16/06/2023 con cui è stato affidato direttamente ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i., a favore della Soc. DUE M.M. di CORONA s.r.l Viale Nobel, 15 – 10051 AVIGLIANA (TO) PI 06573380018, la fornitura e posa dei serramenti da installare nella facciata principale del micronido ALICE nell'ambito dell'intervento finanziato con fondi europei PNRR - M4C1I1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA per l'importo di € 54.500,00 oltre IVA 10%;

Visti:

-le deliberazioni consiliari n. 14 del 27/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e n. 13 del 27/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2023/2025;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 8/5/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di



CITTÀ DI AVIGLIANA

contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

lo Statuto Comunale ed o il vigente Regolamento di contabilità;

mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

1° - di richiamare la premessa narrativa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2° - di prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla CUC con atto n. 81 del 14/06/2023 a firma della responsabile della centrale unica di committenza e, quindi, acquisire le risultanze della procedura negoziata depositate in atti ai prot. n. 16729 del 15/06/2023 che vengono richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non materialmente allegate;

3° - Di affidare, per l'effetto, i lavori inerenti l'intervento PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: ampliamento Micronido Alice presso il complesso scolastico Anna Frank, frazione Drubiaglio (Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia) a favore di IMPRESA EDILE SBIT SRL Cod. Fisc./P. IVA 02221670017, sede legale Via Asti n. 1 Santena (TO) che ha totalizzato un punteggio finale di 95/100;

4° - Di dare atto che per effetto dell'offerta formulata dalla Soc. SBIT il contratto di appalto sarà così determinato:

offerta economica: ribasso del 3,74% sull'importo a base d'asta;

offerta tecnica: realizzazione interventi migliorativi dettagliati nella relazione tecnica allegata consistenti in: sistemazione area esterna; realizzazione protezioni anticaduta, pavimentazioni di sicurezza, protezione da eventi atmosferici; miglioramento funzionalità spazi interni: dormitorio; risparmio idrico mediante recupero acque piovane; miglioramento caratteristiche estetiche;

5° - Di dare atto che l'importo contrattuale per la realizzazione dell'intervento di cui ai punti precedente è fissato nell'importo di euro 354.115,30 al netto del ribasso offerto a cui vanno aggiunti euro 10.525,89 per oneri di sicurezza ed euro 36.464,12 per IVA;

6° Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla favorevole conclusione del sub-procedimento di verifica dei requisiti di legge in capo all'aggiudicataria, in fase di verifica da parte della CUC;

7° - Di rideterminare, per effetto dell'aggiudicazione di cui ai punti precedenti e dell'affidamento disposto con determinazione n. 450/23 citata in premessa e qui richiamata, il quadro economico dell'opera nei seguenti importi:

parte A

importo lavori a base d'asta	367.873,78
a dedurre ribasso del 3,74%	13.758,48
importo netto aggiudicazione	354.115,30
oneri di sicurezza	10.525,89
Totale	364.641,19
fornitura e posa serramenti CIG 98846520E1	54.500,00
TOTALE LAVORI	419.141,19



CITTÀ DI AVIGLIANA

parte B

somme a disposizione

incentivo art 113 dlgs 50/2016 (1,36%)	5.146,24
spese tecniche progettazione def/esecc, DL, coordinamento sicurezza contabilità assistenza collaudo	46.061,95
Pratica VVF	410,00
IVA 10% lavori ampliamento	36.464,12
IVA 10% fornitura e posa serramenti	5.450,00
spese gara e imprevisti	192,17
totale somme a disposizione	93.724,48
ribasso compresa iva	15.134,33
TOTALE INVESTIMENTO	528.000,00

8° - Di impegnare a favore di IMPRESA EDILE SBIT SRL Cod. Fisc./P. IVA 02221670017, sede legale Via Asti n. 1 Santena (TO) la somma di euro 401.105,31 dando atto che la spesa trova copertura nelle somme precedentemente impegnate al peg 9848 codificato e classificato come più avanti riportato;

9° - Di dare atto che le obbligazioni discendenti dal presente atto diverranno esigibili nell'anno 2023;

10° -Di impegnare a favore dell'unione montata Valle Susa, Via Trattenero 15 – Bussoleno (CF 96035680014) a titolo di rimborso per le attività espletate dalla CUC la somma di euro 2.099,40 imputando la spesa al peg 1629 e dando atto che l'obbligazione diverrà esigibile nell'anno 2023;

11° Di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. dell'Unione Montana Valle Susa, per gli adempimenti del caso;

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
LILIANA FACCILO
(sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI AVIGLIANA

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria Amministrativa, adotta la conseguente determinazione, mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Lavori Pubblici

IRENE ANSELMI

(sottoscritto digitalmente)

VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente in data 22/06/2023.

Sintesi parere: favorevole.

A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando previsti).

E/U	Anno Esigibilità	Fornitore	Peg	Contropartita	CIG	Imp/Acc	Importo
U	2023	IMPRESA EDILE SBIT S.R.L.	12012.02 .09848	U.2.02.01.09 .017	9837085B56	529	324.975,87
U	2023	IMPRESA EDILE SBIT S.R.L.	12012.02 .09848	U.2.02.01.09 .017	9837085B56	529	48.000,00
U	2023	IMPRESA EDILE SBIT S.R.L.	12012.02 .09848	U.2.02.01.09 .017	9837085B56	530	28.129,44
U	2023	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	01111.09 .01629	U.1.09.99.02 .001		648	2.099,40

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Economico Finanziaria

ALICE PRIN

(sottoscritto digitalmente)

Il presente documento informatico viene pubblicato all'Albo Pretorio virtuale on-line di questo Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera consultazione.